
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 
Sídlo: 

Štatutárny zástupca: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. 

Hlavná 73, 080 01 Prešov Ing. Artúr 

Benes, konateľ 50494970 

2120377457 SK 2120377457 

Kontaktná osoba: 

Kontakt: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu 

(IBAN): 

Ing. Artúr Benes, konateľ 0915963035 

benes@arrpsk.sk Primá bankaSlovensko, a.s. 

pobočka Prešov SK98 5600 0000 0023 6244 

0002 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro,vložka Č.33500/P 

(ďalej len „objednávateľ“) 

1.2 Zhotovíte!’: 

Sídlo: 

Štatutárny zástupca: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

EKOPRIM, s.r.o 

Strojnícka 17, 080 01 Prešov 

Ing. Ľubomír Duplák, konateľ 

31 710 115 2020520425 SK 

2020520425 

Kontaktná osoba: 

Kontakt: 

Bankové 

spojenie: Číslo 

účtu (IBAN): 

Ing. Ľubomír Duplák 

051/7480700 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 

SK33 1111 0000 0066 1998 7037 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro,vložka Č.2405/P 

(ďalej len 
„zhotovíte!’“) 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu: „Odstránenie stavby „ Futbalový štadión 

- I.etapa“ zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou podľa 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávam“). 

mailto:benes@arrpsk.sk


Článok II. 
Predmet plnenia 

2.1 Zhotovíte!’ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo 

„Odstránenie stavby „ Futbalový štadión -1. etapa“ a to 

• podľa schválenej projektovej dokumentácie dodanej protokolárne objednávateľom 

dodávateľovi, 

• podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

• v zmysle právoplatného rozhodnutia Stavebného úradu Spis č. SÚ/17597/2017 - Sf/319 

zo dňa 08.01.2018, okrem demontáže sedadiel s oceľovou konštrukciou a demontáže 

osvetľovacích stožiarov, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou prílohy č.2. tejto zmluvy. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť 

dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. tejto zmluvy. 

2.3 Dielo pozostáva z prác uvedených vo výkaze výmer ( Neoddeliteľná príloha č. 1 
k Zmluve o dielo) 

Článok III. 

čas plnenia 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do 12 týždňov odo dňa prevzatia staveniska. 

3.1.2. Vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska, vyznačiť hranice 

staveniska a určiť miesto odvážania stavebného odpadu, v termínoch, ktoré budú dohodnuté v 

zápise pri odovzdaní a prevzatí staveniska. 

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

3.2.1. Dodať zhotoviteľovi projekt stavby v 2 výtlačkoch, do termínu odovzdania staveniska. 

3.2.2. Odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie, do termínu odovzdania staveniska. 

3.2.3. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych chýb a nárokov 

tretích osôb do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. 

3.2.4. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie. 

3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 

termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

Článok IV, 
Cena diela 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je 

stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, a je doložená podrobným rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 

tejto zmluvy. 

4.1.1. Cena za dielo je maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť. 

4.1.2. Cena môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán vo forme samostatného 

podpísaného dodatku k tejto zmluve, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o 

verejnom obstarávaní. 

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je: 



Cena celkom bez DPH : 149 824,34 EUR 

(slovom: stoštyridsaťdeväťtisícosemstodvadsaťštyri EUR tridsaťštyri centov) 

DPH 20% : 29 964,87 EUR 

(slovom: dvadsaťdeväťtisícdeväťstošesťdesiatštyri EUR osemdesiatsedem centov) 

Cena celkom s DPH : 179 789,21 EUR 

(slovom: stosedemdesiatdeväťtisícsedemstoosemdesiatdeväť EUR dvadsaťjeden centov) 

4.2.1 V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s 

vykonaním diela. 

4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne 

od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. 

4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 

staveniska. 

Článok V. 
Platobné podmienky 

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe čiastkových 

faktúr, z ktorých prvá bude vystavená najskôr po prevedení prác v objeme aspoň 20 % z ceny 

diela, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok: 5.1.1 

Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných 

prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s 

objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu. 

5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa a 

autorizuje objednávateľ do 5. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má 

súpis prác chyby, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. 

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov a predloží objednávateľovi v 6 originálnych výtlačkoch. 

Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje: 

• číslo faktúry, resp. daňového dokladu, 

• označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu, 

• IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa, 

• označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu, 

• miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby, 

• číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia, 

• zdaniteľné obdobie, 

• deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

• fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu, 

• pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa, 

• prílohou faktúry bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác. 

5.2.1. V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené chyby a 
nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % ceny diela. Zvyšok fakturovanej 
ceny objednávateľ uhradí do 14 dní po podpísaní zápisnice o odstránení chýb a nedorobkov. 
5.2.2. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela. 
5.2.3. Konečnú faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteP ku dňu jeho odovzdania a 

prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny 

diela. Konečnú faktúru za vykonané dielo žhotoviteľ vystaví v hodnote aspoň 5 % z ceny diela. 

5.3. Splatnosť jednotlivých faktúr je 14 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra 

sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa. 



5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ 

je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 

splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

Článok VL 
Záručná doba, zodpovednosť za vady. 

6.1. Žhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude prevedený podľa schváleného 

stavebného projektu , S TN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných 

podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. 

6.2. Záručná doba je v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. z. v znení neskorších 

predpisov. Za chyby diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá žhotoviteľ v rozsahu tejto 

záruky. 

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má žhotoviteľ 

povinnosť bezplatného odstránenia chyby. 

6.4. Žhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, 

poskytnutých objednávateľom a žhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol 

zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za 

konečnú možnosť reklamácie zjavných chýb zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa 

nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného 

zákonníka. Objednávateľ môže zjavné chyby písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela. 

6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným 

skúškam, musí žhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

6.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú chyby 

diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať. 

6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej 

zistení, a to písomnou formou. 

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných chýb predmetu plnenia 

bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a chyby 

odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia chýb dohodnú zmluvné 

strany písomne pri reklamačnom konaní. 

6.10. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdaní a 

prevzatí diela v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky, 

zadržanej podľa článku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy. 

6.11. Chyby projektu stavby, zabezpečeného objednávateľom, budú zmluvné strany riešiť 

podľa § 551 až 552 Obchodného zákonníka. 



Článok VII. 
Vykonanie diela 

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa 

zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. 

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku 

škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. 

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, 

ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 

Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 

protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívam stavieb, ako aj za zabezpečenie 

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko podľa nariadenia vlády 

SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko. 

7.3.2. V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do 

životného prostredia, zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej 

miere využívať existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné túto 

zabezpečiť proti únikom nebezpečných látok do okolitého prostredia. 

7.3.3. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s 

odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera 

a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný 

podľa možností separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné 

odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom 

oprávnených organizácií. 

7.3.4. Zhotovíte!’ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia 

alebo pri každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v 

spolupráci s užívateľom na svoje náklady. 

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v 

čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného 

diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných 

výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zákone 

č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v žnem neskorších predpisov. 

7.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a 

dodržiavaním zmluvných podmienok, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa 

zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. 

7.5.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie stavebného dozoru, 

najmä: 

• oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje 
• prevziať od neho stavenisko, základné smerové a výškové vytýčenie stavby 



• kontrolu dodržiavania podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného 

dohľadu počas realizácie stavby 

• zabezpečiť zhotoviteľovi spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu 

vykonávaných prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského 

dozoru 

• zabezpečiť kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do projektovej dokumentácie, 

podľa ktorej sa stavba realizuje 
• kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu 

• kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných 

dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy 

• kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými 
• kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu 

• kontrolu plnenia odsúhlaseného skúšobného plánu verejnej práce, k čomu predloží 

zhotoviteľ doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, 

atesty, protokoly a pod.) 

• sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami a 

zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

• kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií 

• spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby 

• kontrolu odstraňovania chýb a nedorobkov 

• kontrolu vypratania staveniska. 

7.6. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, 

nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné chyby a vykonávanie potrebných 

kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela. 

7.7. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, 

na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich 

účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch 

sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy. 

7.8. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho p. Marko Berdis, osvedčenie o 

vykonám odbornej skúšky č.00532* 10-20* 

7.9. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 5 dní pred dňom 

dokončenia diela, uvedeným v článku Hl. bod 3.1.1. tejto zmluvy. 

7.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví: 

• stavebné denníky, 

• zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté. 

Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie (podľa bodu 7.10) znáša 
zhotoviteľ. 

7.11. Ak zhotoviteľ uvedené doklady k začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ 
preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu 
vznikli. 

7.12. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané, len 



ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. 

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre chyby a nedorobky 

až do ich odstránenia. 

7.13. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici 

o odovzdaní a prevzatí diela. 

7.14. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 

náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

7.15. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a 

materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela 

objednávateľom. 

7.16. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal 

na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom. 

7.17. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre 
vykonanie diela. 

7.18. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„ZVO“) uvádza v prílohe Č. 3 zoznam známych subdodávateľov - údaje o všetkých známych 

subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 

priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia 

7.19. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi 

akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov 

dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, kedy má 

nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa 

objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, 

identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Pokiaľ 

objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa 

neoznámi zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia 

konkrétnych dôvodov nesúhlasu, platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený. 

7.20. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 

Článok VIIL 

Stavebný denník 

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so stavebným zákonom a 

vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia 

poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí 

nachádzať na stavbe a musí byť trvalé prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy 

boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. 

8.2. Okrem zástupcov zhotoviíeľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka 

vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy. 



8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre 

vyhotovenie dodatkov k zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

Článok IX. 
Zmluvné pokuty 

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s dodaním predmetu plnenia zmluvnú pokutu vo výške 

0,03 % z ceny diela uvedenej v článku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za každý aj začatý deň 

omeškania. 

9.2. Za omeškanie s odstránením chýb, reklamovaných v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje 

zaplatiť 50,00 EUR denne až do ich odstránenia, a to za každú chybu zvlášť. 

9.3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo 

výške 0,03 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania. 

9.4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi 

škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú. 

9.5. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou. 
Článok X. 

Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy 

10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si navzájom 

poskytli, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

10.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia 

tejto zmluvy zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej 

legislatívy. 

10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a 

podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, 

pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán. 

10.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 

• ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, 

• ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa S TN a objednávateľom 

zistené chyby neodstráni v dohodnutých termínoch. 

10.5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 
• ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľoví znemožňuje vykonanie 

diela, a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí dodatočnej 

primeranej lehoty, v dĺžke minimálne pätnásť (15) pracovných dní na nápravu. 

10.6. Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je 

považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného 

zákonníka a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany. 

10.7. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený 

dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. 



10.8. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto článku 

zmluvy, vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré 

preukázateľne zhotoviteľoví vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. 

Článok XL 
Záverečné ustanovenia 

11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne 

po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri uzatváraní 

dodatkov podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy 

neplatné.  



V .................... , dňa 

Ing. Artúr Benes - konateľ 

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 
ustanovenia Obchodného zákonníka. 

11.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - podrobný rozpočet podľa výkazu 

výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ je 

povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu objednávateľovi (vo formáte MS 

Excel), ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto 

podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.2. - právoplatné rozhodnutie Stavebnéo úradu Spis č. 

SÚ/17597/2017 zo dňa 08.01.2018. 

11.5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom 

dobrovoľne vlastnoručne podpísali. 

11.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle § 2 zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom žnem a súhlasí so 

zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy. 

11.7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť 
nie je ničím obmedzená. 

11.8. Zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva 

pre zhotoviteľa. 

V Prešove dňa.24,01,2018 

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 

EKOPRIM s.r.o. 

Ing, Ľubomír Duplák - konateľ 


