Zmluva o dielo
uzatvorend podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

Clanok 1.

Zmluvné strany
1.1 Objednavatel’: FUTBAL TATRAN ARENA s.r.o.
Sidlo: Hlavna 73, 080 01 Presov
Statutarny zastupca: Ing. Artur Benes — konatel’ spolo¢nosti

PhDr. Jozef Cvoliga — konatel’ spolo¢nosti

ICO: 50494970
DIC: 2120377457
IC DPH: SK 2120377457
Kontaktna osoba: Ing. Artir Benes — konatel’ spolo¢nosti
Kontakt: 0915 9863 035, benes@arrpsk.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Presov
Cislo uétu (IBAN): SK98 5600 0000 0023 6244 0002

Zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu PreSov, oddiel Sro, vlozka ¢.33500/P

(d’alej len ,,objednévatel™)

1.2 Zhotovitel’: EKOPRIM s.r.o.

Sidlo: Strojnicka 17, 080 01 Presov

Statutarny zastupca: Ing.Cubomir Duplék — konatel’ spolo¢nosti
ICO: 31710115

DIC: 2020520425

IC DPH: SK 2020520425

Kontaktna osoba: Ing.Cubomir Duplak

Kontakt: 051/7480700

Bankové spojenie: CSOB Presov

Cislo ti¢tu (IBAN): SK17 7500 0000 0040 0782 2072

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu PreSov, oddiel Sro,vlozka ¢.2405/P
(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraji na stavebnu akciu: ,,Garazové miesta - FUTBAL TATRAN
ARENA s.r.o. v Prefov¢ zmluvu o dielo v stlade s postupom zadavania podlimitnych
zékaziek podla zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstardvani®).
1.4 Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je
povinnost’ zhotovitela zlozit’ depozit vo vyske 10% z pontikanej ceny diela bez DPH, na bezny
bankovy tcet objednavatel'a uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to do 3 dni odo dia ucinnosti tejto
Zmluvy. Depozit je uréeny na zabezpecenie nahrady Skody a
finan¢nych narokov objednavatela, ktor¢é mu vzniknu Vv pripade poruSenia zmluvnych



povinnosti zo strany zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel' porusi niektort zo svojich
povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej poruSenie zakladd narok na ndhradu Skody,
zmluvnu pokutu alebo iny finan¢ny narok pre objednavatel’a, objednavatel’ ma pravo uspokojit’
svoj narok z hodnoty depozitu. Objednavatel sa zavidzuje vratit’ zhotovitel'ovi depozit v
plnej vyske alebo jeho alikvotnu ¢ast do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci,
kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni zavad, ktoré brania uzivaniu dicla.
Zhotovitel’ nema pravo pozadovat’ vratenie depozitu pocas trvania zmluvného vztahu.

Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka, na ktoru sa vztahuju rovnaké podmienky ako
Vv pripade zlozenia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clanok IL
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost’ dielo
»,Garazové miesta — FUTBAL TATRAN ARENA s.r.0. v Prefove®, a to

e podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatel'om,

e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade so zmluvou prevziat' a zaplatit’
dohodnutt cenu podla platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer (Priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo)

Clanok I11.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel’ sa zavdzuje:
3.1.1. Dokoncit’ a odovzdat’ dielo v termine: do 15 tyZdiov odo dia prevzatia staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlatkoch: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov
tretich osob do 10 dni odo dia u¢innosti zmluvy.

3.2.4. Ur¢it odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit’ existujuce podzemné vedenia
v priestore staveniska, vyznacit' hranice staveniska a ur¢it’ miesto odvdzania stavebného
odpadu, v terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.
Clanok IV.

Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zédkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni



neskorSich predpisov, aje dolozend podrobnym rozpoctom, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktort nie je mozné prekrocit’.

4.1.2. Cena moze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného
podpisaného dodatku k tejto zmluve, a to v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zékona
0 verejnom obstardvani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH :  108.043,69 EUR
(slovom: jednostoosemtisicstyridsat’tri EUR 69 centov)

DPH 20% 21.608,74 EUR
(slovom: dvadsat’jedentisicSest’stoosem EUR 74 centov )
Cena celkom s DPH : 129.652,43EUR

(slovom: jednostodvadsat’devit'tisicSest’stopiat’desiatdva EUR 43 centov )

4.2.1 V cene za dielo su zahrnuté vsetky ndklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré stvisia s
vykonanim diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel' nevykond, vykona bez prikazu objednévatel'a alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednéavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene st obsiahnuté aj niklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade ¢iastkovych faktar,
z ktorych prva bude vystavena najskor po prestavani aspon 20 % z ceny diela, ktoré zhotovitel’
vystavi a odosle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budu fakturované na zdklade overenych zistovacich protokolov a stpisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade
s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného diia od predloZenia sipisu prac zhotovitelom. Ak ma stpis prac
chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Fakturu vyhotovi zhotovitel’ v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov a predlozi objednavatel'ovi v 6 originalnych vytlackoch.
Faktura bude obsahovat’ minimélne tieto tidaje:
e (islo faktary, resp. danového dokladu,
oznacenie objednavatel’a a zhotovitela, pefiazny Ustav, Cislo Uctu,
ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednavatela,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,
miesto a ndzov diela, evidencné ¢islo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdaniteI'né obdobie,
deil odoslania a den splatnosti faktury,
fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovi fakturovana sumu,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,



e prilohou faktury bude objednavatel'om odsthlaseny supis vykonanych prac.

5.2.1. V pripade, ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené chyby a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradend do vysky 95 % ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel’ uhradi do 60 dni po podpisani zapisnice o odstraneni chyb a nedorobkov.

5.2.2. Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.3. Konec¢nu faktiru za vykonané dielo predlozi zhotovitel' ku diiu jeho odovzdania a
prevzatia. Jej prijatie objedndvatel'om vylucuje dodatocné naroky zhotovitel'a na upravu ceny
diela. Konecnu faktiru za vykonané dielo zhotovitel’ vystavi v hodnote aspon 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktar je 14 dni odo dia ich dorucenia objednavatel'ovi. Faktura sa
povazuje za uhradenu ditom odpisania prostriedkov z Gctu objednavatel’a.

5.4. V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’
je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

Clanok VI.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvalen¢ho
projektu stavby, STN, vztahujucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologickli ast’ podl'a zaruk
stanovenych vyrobcom technoldgii. Zac¢ina plynut’ odo dia protokoldrneho prevzatia diela
objednavatel'om. Za chyby diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu
tejto zaruky.

6.2.1. Zaru¢na doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre chyby, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze poCas zarucnej doby mé zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel' nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednévatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouZiti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za
kone¢nii moznost’ reklamécie zjavnych chyb zo strany objednévatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zékonnika. Objednavatel’ moéze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym
skuSkam, musi zhotovitel’ na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji chyby
diela, zistené pocas zarucnej doby, odstraiiovat’.



6.8. Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadnt reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstralovanim pripadnych chyb predmetu plnenia
bezodkladne, najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednéavatel’a a chyby
odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case. Termin odstranenia chyb dohodna zmluvné
strany pisomne pri reklama¢nom konani.

6.10. Ak zhotovitel’ neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit’ ich z ciastky,
zadrzanej podla ¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za skody, ktoré vznikni predCasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpoveda objednavatel’ a zhotovitel’ ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na
naklady objednavatel’a.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpeceného objednavatelom, budii zmluvné strany riesit
podla § 551 az 552 Obchodného zékonnika.

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel’ vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastnti zodpovednost’ podla
zmluvy, pri¢om reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu, poistit’ ho proti vzniku
Skody a zabezpecit’ na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob,
ktoré su opravnené zdrZiavat’ sa v priestore staveniska podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpecenie poZiarnej ochrany v zmysle zdkona ¢. 314/2001
Z. z. 0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na
protipoziarnu bezpe€nost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb, ako aj za zabezpecenie
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady
SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch na
stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat’ zasahy do
zivotného prostredia, zachovavat' a neposkodzovat’ existujicu faunu a fléru, v maximalne;j
miere vyuzivat’ existujuce spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tato
zabezpecit’ proti inikom nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s
odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmai z plastov, gumy, papiera



a pod. sa nesmu likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel’ povinny
podl'a moznosti separovat. Bezné¢ odpady musia byt vyvezené na sklddku, recyklovatel'né
odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt’ likvidované prostrednictvom
opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel’ je povinny pri kazdom Uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ uzivatela a vzniknuti havariu odstranit’ v
spolupraci s uzivate'om na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZzije material, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zname, Ze je skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela
musia spliiat’ podmienky a poziadavky, uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a v zadkone
€. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykondvat stavebny dozor nad realiziciou diela a
dodrziavanim zmluvnych podmienok, ktory ma za tym Gcelom pristup na pracoviskd, kde sa
zmluvné prace realizuju alebo skladuju materialy.
7.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
e oboznamit sa s podkladmi zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje
e prevziat od neho stavenisko, zdkladné smerové a vysSkové vytycenie stavby
e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohl'adu pocas realizacie stavby
e zabezpeCit zhotovitelovi spoluprdcu s projektantom pri zabezpecovani suladu
vykonavanych prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského
dozoru
e zabezpecit kontrolu doplilovania a zakres'ovania zmien do projektovej dokumentécie,
podl’a ktorej sa stavba realizuje

¢ kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych casti diela, ktoré budii v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podl'a Casového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsthlaseného skusobného planu verejnej prace, k comu predlozi
zhotovitel' doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty,
atesty, protokoly a pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami
a zékonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii
e spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zdverecné hodnotenie stavby

e kontrolu odstraniovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutocnost, ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonéavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu diela.



7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednévatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich a¢astnikom
kontrolného dna. Vzijomne odstihlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stanu
pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho Ing. Peter Repka, osved¢enie o
vykonani odbornej skusky €. ..........

7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatel’a na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokoncenia diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia trvalého diela ato aj v digitalnej
verzii,

e stavebné denniky,

e reviznu spravu bleskozvodov,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujtcich vyrobkov podla § 43fa § 47
stavebného zakona, zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢. 264/1999 Z. z.
o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov,

e zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skaskach, skuskach tesnosti a pod.),

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Naklady spojené so zabezpecCenim vysSie uvedenej dokumentacie (podla bodu 7.10) znasa
zhotovitel.

7.11. Ak zhotovitel uvedené doklady k zacatiu preberacieho konania nepredloZi, objednavatel
preberacie konanie nezacne a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dovodu
vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zépisnicu. Dielo bude odovzdang, len
ak objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho Casti moze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky
az do ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel’ vypratat’ v termine, ktory ur¢i objednavatel’ v zépisnici
o odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpecenstvo skody na diele a na veciach a
materiadloch, potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel’ zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal
na zhotovenie diela, az do ich uhrady objednavatelom.



7.17. Objednavatel zabezpe¢i vsSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

7.18. Zhotovitel tymto v stlade s § 41 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO*)
uvadza v prilohe ¢. 3 zoznam znamych subdodavatelov — udaje o vSetkych znamych
subdodavateloch, idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia .

7.19. Zhotovitel’ je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznadmit’ objednavatel'ovi
akukol'vek zmenu udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov
dozvedel. Zhotovitel’ je povinny najneskor 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaju dnu, kedy ma
nastat’ zmena subdodavatela predlozit’ pisomnu ziadost' o stihlas so zmenou subdodavatela
objednavatel'ovi, ktora bude obsahovat’ minimalne: defi, kedy mé nastat’ zmena subdodavateTa,
identifikatné udaje navrhovaného subdodavatela, idaje o osobe opravnenej konat za
subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. Pokial
objedndvatel do dna predchadzajuceho diiu, v ktorom ma nastat zmena subdodavatela
neoznami zhotovitel'ovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatel'a nesthlasi, vratane uvedenia
konkrétnych dévodov nestihlasu, plati, Ze stihlas bol zhotovitel'ovi udeleny.

7.20. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIIL
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zakonom a
vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zadkona, odo dia zacatia prac az do odstranenia
poslednej chyby, resp. nedorobku, zistené¢ho pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v den, kedy
boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zéstupcov zhotovitel'a, objednédvatel’a a projektanta mo6zu do stavebného dennika
vykondvat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sliiZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stilade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel’ zaplati za omeSkanie s dodanim predmetu plnenia zmluvnu pokutu vo vyske
0,03 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaru¢nej dobe sa zhotovitel’ zavdzuje
zaplatit’ 50,00 EUR denne aZ do ich odstranenia, a to za kazd chybu zvI1ast'.



9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeSkanie s tthradou faktary zmluvna pokutu vo
vyske 0,03 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty dent omeskania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost’ uvedenu v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objedndvatel’ ma pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,01 % z ceny
diela uvedenej v ¢lanku I'V. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost' zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi
Skodu, ktora vznikla nesplnenim zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavdzuju, ze obchodné a technické informadcie, ktoré si navzijom
poskytli, nepouziji na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel’ prehlasuje, ze zabezpeci pokrytie vsetkych Cinnosti vyplyvajicich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedCeniami a opravneniami v zmysle platnej
legislativy.

10.3. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavézuje sa dodrziavat vSeobecne zavidzné pravne predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, pokynmi
objednévatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,
e ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podl'a STN a objednavatel'om
zistené chyby neodstrani v dohodnutych terminoch.

10.5. Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak objednavatel’ neplni zmluvné zavézky, a tym zhotovitel'ovi znemoziiuje vykonanie
diela, a to ani po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatoénej
primeranej lehoty, v dizke minimalne pétnast’ (15) pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zdkonnika je povazované
za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zakonnika a opraviiuje
na jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstapenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
dovod, pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku
zmluvy, vykonané prace budi oductované fakturou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré
preukazatel'ne zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.



Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobtida platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a a¢innost’
dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednéavatel’a.

11.2. Zmluva moze byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne
po predchadzajiucej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani
dodatkov podla § 18 zdkona o verejnom obstardvani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy
neplatné.

11.3. Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah fiou zalozeny
ustanovenia Obchodného zakonnika.

11.4. Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu
vymer v tlacenej podobe .

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom
dobrovol'ne vlastnoru¢ne podpisali.

11.6. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednavatel je povinnou osobou v zmysle § 2 zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm v platnom zneni a sthlasi so zverejnenim

a spristupnenim obsahu tejto zmluvy.

11.7. Zmluvné strany prehlasuju, ze s spdsobili k pravnym tikkonom a ich zmluvna vol'nost nie
je ni¢im obmedzena.

11.8. Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych dva su uréené pre objednavatel’a a dva
pre zhotovitela.

Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:



Zoznam znamych subdodavatel’ov

Priloha ¢.2

Subdodavatel’
(obchodné meno,
sidlo alebo miesto
podnikania, ICO,
osoba opravnena
konat’ za
subdodavatela v
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)

Kontaktna
osoba

(Meno

a Priezvisko,
tel.¢islo, email)

Popis prac
vykonavanych
subdodavatel’om
(odkaz na
stavebny objekt,
jeho cast,
pripadne polozky)

Podiel plnenia
zmluvy v %
Z celkového
objemu
stavebnych
prac

Podiel
plnenia
zmluvy vo
finan.
vyjadreni
v EUR bez
DPH




